

企画提案に関する質問書に対する回答

No	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書 3.6 データセンター要件 「新ウェブサイトを開発するデータセンターについて、当院に最適なデータセンターを提案すること。なお、契約するデータセンターは、当院の承認を得たうえで、調達するものとする。」について	データセンターについて、左記の表記からお察するに、今後のWebサーバー運用についても受託者の業務範疇かと想定しています。その場合に、運用費用は永続的に費用が発生いたしますが、今回のお見積りでは、その費用を見る必要はございますでしょうか。また必要ある場合に、どの程度の期間をお見積りに含むことが適切でしょうか。 例：初年度の運用費は含むなど	Webサーバー運用費用については保守運用費用として見積りに含めてください。期間については、実施要領の「2.9 見積書(2)保守運用費用」のとおり、初期構築後から5年分（1年契約で12ヶ月均等払いにし、5年間契約した場合）としてください。（本プロポーザルでは、令和6年4月公開を予定しているため、見積り期間は、令和6月4月～令和11年3月分となります）
2	仕様書 2.7 外国人閲覧者への対応自動翻訳について	自動翻訳は月額サービスを検討しています。（医療分野の専門的な言葉にある程度対応するため※AIにて対応） その場合に、使用する期間、永続的に費用が発生いたしますが（月額〇万円など）、今回のお見積りでは、どの程度の期間をお見積りに含むことが適切でしょうか。 例：初年度の運用費は含むなど	自動翻訳機能のサービス利用料については、保守運用費用に含めてください。期間については、実施要領の「2.9 見積書(2)保守運用費用」のとおり、初期構築後から5年分（1年契約で12ヶ月均等払いにし、5年間契約した場合）としてください。（本プロポーザルでは、令和6年4月公開を予定しているため、見積り期間は、令和6月4月～令和11年3月分となります）
3	実施要領 1.6 支払方法について	納品までの制作フローとして、右のような工程を想定しています。 1：Web設計 2：デザイン、コンテンツ制作 3：システム制作 4：公開（チェック）・研修運用 上記の工程毎に、それぞれの工程の検収をもって出来高精算にて4段階などのお支払いにご対応いただくことは可能でしょうか。	業務途中での段階的な出来高精算払いへの対応はできません。
4	ミーティング形式について	主要ミーティングを2～4回程度として対面とし、それ以外に担当者ミーティングなどをオンラインにて5～10回程度ご対応いただくことは可能でしょうか？	構築の進捗状況によっては、必要な打ち合わせ頻度は多少変わるかもしれませんが、プロポーザルの段階では「5.4 打ち合わせ及び連絡調整」の回数（月2回程度のペースで、うち1回はオンライン可）を見込んでください。