

<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">凡 例</th></tr> <tr><td>/D : ○回/日</td></tr> <tr><td>/W : ○回/週</td></tr> <tr><td>/M : ○回/月</td></tr> <tr><td>術 : 術後清掃</td></tr> <tr><td>適 : 適時実施</td></tr> <tr><td>○ : 手術器材作業</td></tr> </table>				凡 例		/D : ○回/日	/W : ○回/週	/M : ○回/月	術 : 術後清掃	適 : 適時実施	○ : 手術器材作業	日常作業仕様														
				凡 例																						
/D : ○回/日																										
/W : ○回/週																										
/M : ○回/月																										
術 : 術後清掃																										
適 : 適時実施																										
○ : 手術器材作業																										
階	部署名	床材	床面積 (㎡)	除塵 (てすり・ロッカー上)	床の掃き・拭き	器材の清拭	不潔側開閉ドアスイッチの清拭	高所除塵 (無影灯)	ライト面の消毒清拭 (無影灯)	壁面除塵	棚の清拭	水回りの清掃 (流し台等)	台車 (ワゴン) の準備	感染ゴミ搬送 (各手術室入口・1次保管庫)	感染ゴミ搬送 (1次保管庫・病院ゴミ庫)	手術器材の洗浄	手術器材のセット組み・単品包装	手術器材の滅菌 (17時から19時)								
中央手術室	3	第1手術室	HF	53.33㎡	—	術	術	術	術	1/W	1/M	—	—	—	術	—	—	—								
	第2手術室	HF	53.33㎡	—	術	術	術	術	術	1/W	1/M	—	—	術	術	—	—	—								
	第3手術室	HF	43.56㎡	—	術	術	術	術	術	1/W	1/M	—	—	—	術	—	—	—								
	第5手術室	HF	43.56㎡	—	術	術	術	術	術	1/W	1/M	—	—	術	術	—	—	—								
	第6手術室	HF	60.80㎡	—	術	術	術	術	術	1/W	1/M	—	—	術	術	—	—	—								
	第7手術室	HF	60.80㎡	—	術	術	術	術	術	1/W	1/M	—	—	術	術	—	—	—								
	前室④(OP7)準備室	HF	14.58㎡	—	1/D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	クリーンサプライ	HF	97.82㎡	—	1/D	適	—	—	—	—	1/M	—	—	—	—	—	—	—								
	クリーンサプライ(手洗い場)	HF		—	1/D	適	—	—	—	—	1/M	1/D	—	—	—	—	—	—								
	器材コーナー	HF	23.14㎡	—	—	適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	一次洗浄室	HF	30.06㎡	—	1/D	1/D	—	—	—	—	—	—	1/D	—	—	—	—	—								
	大型器械スペース	HF	44.40㎡	1/W	1/D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	患者廊下	HF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	ベッドパーキング	HF	—	—	1/D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	感染ゴミ搬送		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1/D	—	—	—								
	大型器材清拭		—	—	—	適	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	手術器材		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○							
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

・術後清掃を実施するルーム数は1日最大6ルームとする。

